

1.日 時 令和 5 年 8 月 3 日 (木) 午後 2時00分

2.場 所 真岡市役所 402会議室

順序	件名	場所	発注課名	予定価格 (税抜・円)	落札者名	落札価格 (税抜・円)
1	真岡市新第一学校給食センター建築工事	真岡市下籠谷 4396番地	建設課	848,360,000	松本・剋真 特定建設工事共同 企業体	848,300,000
2	真岡市総合運動公園硬式兼軟式野球場ス コアポード電気設備工事	真岡市小林1 940番地外	都市計 画課	132,200,000	中 止	
3	阿部岡橋撤去工事	真岡市阿部岡 地内外	建設課	70,280,000	鶴見建設(株)	69,000,000
4	市道1061号線外雨水函渠整備工事5 -1号	真岡市西郷地 内	建設課	25,810,000	増山工業(株)	25,500,000
5	真岡市産業団地区画道路築造工事5-1 号	真岡市寺内地 内	産業団 地整備 室	29,160,000	栃木緑建(株)	28,650,000
6	産業団地内配水管布設工事3工区	真岡市寺内地 内	水道課	6,730,000	不 調	
7	真岡市二宮コミュニティセンター消防設 備更新工事	真岡市石島8 93番地15	建設課	8,690,000	不 調	
8	防火水槽新設工事1号	真岡市中郷・ 秋田土地区画 整理地内	都市整 備課	8,600,000	(有)浅香工務 店	7,700,000
9	真岡市産業団地2号代替地整備工事	真岡市寺内地 内	産業団 地整備 室	5,350,000	(有)平成グリ ーン	5,270,000
10	石島地内配水管布設工事1工区	真岡市石島地 内	水道課	3,870,000	(有)浅香工務 店	3,800,000
11	真岡市久下田駅前どんとこい広場情報館 改修工事	真岡市久下田 858番地5	建設課	2,090,000	(株)柴材木店	2,080,000