

(様式第1号)

令和7年度真岡市建設工事発注見通し一覧

令和7年7月1日現在

○プロジェクト推進課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	真岡市健康増進施設ボイラー整備工事	—	管	下籠谷21番地	3ヶ月	ボイラー整備	一般競争	第2四半期	
2	真岡市健康増進施設真岡いがしら温泉空気調和設備更新機械設備工事	—	管	下籠谷21番地	5ヶ月	空調更新	一般競争	第2四半期	工事名変更
3	真岡市健康増進施設真岡いがしら温泉空気調和設備更新電気設備工事	—	電気	下籠谷21番地	5ヶ月	空調更新に伴う電気設備工事	一般競争	第2四半期	工事名変更
4	真岡市健康増進施設ろ過設備修繕工事	—	管	下籠谷21番地	3ヶ月	ろ過関係一式	一般競争	第2四半期	
5	真岡市健康増進施設館内照明LED更新工事	—	電気	下籠谷21番地	3ヶ月	照明LED化	一般競争	第2四半期	
6	真岡市勤労者研修交流施設井頭温泉チャットパレス駐車場外灯更新工事	—	電気	下籠谷41番地	2ヶ月	照明LED化	一般競争	第2四半期	工事名変更 工事期間変更
7	真岡市健康増進施設真岡いがしら温泉新館空気調和設備更新機械設備工事	—	管	下籠谷21番地	4ヶ月	空調更新	一般競争	第2四半期	追加

○こども家庭課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	真岡市第一子育て支援センター及び隣接駐車場解体整地工事	—	解体	田町14番地4	3ヶ月	解体整地工事	一般競争	第2四半期	工事期間変更

○農政課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
----	-----	--------	------	------	------	------	----------------	------------------	----

1	真岡市南高岡防災重点ため池 災害対策工事	—	土木一式	南高岡地内	6ヶ月	ため池改修	一般競争	第2四半期	工事期間変更
2	真岡市阿部岡地区ため池護岸改修 工事	—	土木一式	阿部岡地内	5ヶ月	ため池改修	一般競争	第2四半期	

○建設課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	市道203号線舗装工事7-1号	市道203号線	舗装	下籠谷地内	5ヶ月	舗装工	一般競争	第2四半期	
2	市道1061号線外雨水函渠整備 工事7-1号	市道1073号線	土木一式	西郷地内	6ヶ月	函渠布設工	一般競争	第2四半期	
3	市道1453号線外舗装工事7- 1号	市道1453号線外	舗装	田町地内	4ヶ月	舗装工	一般競争	第2四半期	
4	市道267号線道路改良工事	市道267号線	土木一式	大和田地内	7ヶ月	道路改良工	一般競争	第2四半期	
5	県単農道整備工事石島8地区	—	土木一式	石島地内	5ヶ月	道路改良工	一般競争	第2四半期	
6	県単農道整備工事砂ヶ原7地区	—	舗装	砂ヶ原地内	5ヶ月	舗装工	一般競争	第2四半期	
7	市道107号線舗装修繕工事	市道107号線	舗装	西郷地内	3ヶ月	舗装工	一般競争	第2四半期	
8	市道1180号線外舗装修繕工事	市道1180号線外	舗装	並木町三丁目地内外	4ヶ月	舗装工	一般競争	第2四半期	
9	市道108号線外舗装修繕工事	市道108号線外	舗装	台町地内外	3ヶ月	舗装工	一般競争	第2四半期	
10	泉橋補修工事	市道6079号線	土木一式	大道泉地内	6ヶ月	橋りょう補修工	一般競争	第2四半期	
11	216号橋外補修工事	市道2202号線外	土木一式	島地内外	5ヶ月	橋りょう補修工	一般競争	第2四半期	
12	市道4118号線外区画線設置工 事	市道4118号線外	塗装	粕田地内外	3ヶ月	区画線工	一般競争	第2四半期	工事期間変更

13	真岡市営住宅空き部屋修繕工事	—	建築一式	東郷5番地1外	3ヶ月	建築工事	一般競争	第2四半期	
14	狭あい道路後退用地舗装工事	—	舗装	市内全域	3ヶ月	舗装工事	一般競争	第2四半期	
15	東沼一般道道路改良工事	—	土木一式	東沼地内	3ヶ月	道路改良工	一般競争	第3四半期	
16	市道242号線舗装修繕工事	市道242号線	舗装	熊倉二丁目地内	4ヶ月	舗装工	一般競争	第3四半期	
17	市道2172号線舗装修繕工事	市道2172号線	舗装	根本地内	2ヶ月	舗装工	一般競争	第3四半期	
18	市道1236号線外舗装修繕工事	市道1236号線外	舗装	荒町二丁目地内外	3ヶ月	舗装工	一般競争	第3四半期	
19	阿部岡橋撤去工事3工区	市道123号線	土木一式	東大島地内	6ヶ月	橋りょう撤去工	一般競争	第3四半期	
20	143号橋外補修工事	市道1096号線外	土木一式	中郷地内外	5ヶ月	橋りょう補修工	一般競争	第3四半期	
21	自転車通行空間整備工事7-1号	市道113号線外	塗装	中地内外	4ヶ月	区画線工	一般競争	第3四半期	
22	区画線設置工事2号	—	塗装	市内	3ヶ月	区画線工	一般競争	第3四半期	
23	東郷市営住宅8号棟排水設備改修工事2号	—	管	東郷5番地1	3ヶ月	管工	一般競争	第3四半期	追加

○都市計画課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	荒町(寿町)公衆便所整備工事	—	建築一式	荒町5205番地2	6ヶ月	公衆便所解体 建築、外構	一般競争	第2四半期	
2	真岡市総合運動公園芝生広場整備工事7-1号	—	造園	小林地内	5ヶ月	植栽、駐輪場 園路照明	一般競争	第2四半期	
3	公園ベンチ改修工事	—	造園	荒町四丁目 地内外	3ヶ月	公園ベンチ改修	一般競争	第2四半期	

4	真岡市総合運動公園敷地造成工事 7-1号	—	土木一式	小林地内	5ヶ月	造成	一般競争	第3四半期	
5	西田井グリーンセンター整備工事	—	造園	西田井地内	4ヶ月	広場整備	一般競争	第3四半期	

○産業団地整備室

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	真岡市産業団地区画道路築造工事 7-1号	-	土木一式	寺内地内	4ヶ月	道路築造工	一般競争	第2四半期	
2	真岡市産業団地区画道路築造工事 7-2号	市道4221号線外	土木一式	寺内地内	5ヶ月	道路築造工	一般競争	第2四半期	
3	真岡市産業団地舗装工事7-1号	市道4243号線	舗装	寺内地内	5ヶ月	舗装工	一般競争	第4四半期	入札予定時期変更
4	真岡市産業団地舗装工事7-2号	-	舗装	寺内地内	5ヶ月	舗装工	一般競争	第3四半期	
5	真岡市産業団地污水管渠整備工事 7-1号	市道113号線	土木一式	寺内地内	5ヶ月	管渠布設工	一般競争	第3四半期	入札予定時期変更
6	真岡市産業団地造成森林整備工事 7-1号	-	造園	寺内地内	6ヶ月	造園工	一般競争	第3四半期	
7	真岡市産業団地宅地造成工事7-1号	-	土木一式	寺内地内	5ヶ月	宅地造成工	一般競争	第2四半期	
8	市道113号線舗装工事6-1号	市道113号線	舗装	寺内地内	5ヶ月	舗装工	一般競争	第3四半期	工事名変更

○都市整備課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	久町通り沿道整備事業宅地造成工 事7-1号	—	とび・土工・コンクリート	荒町地内外	4ヶ月	宅地造成工	一般競争	第3四半期	

2	ときわ町通り道路改良事業配管移設工事	市道247号線	管	台町地内	3ヶ月	公共污水柵移設 給水管移設	一般競争	第3四半期	
---	--------------------	---------	---	------	-----	------------------	------	-------	--

○学校管理課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	真岡東中学校多目的トイレ新設工事	—	管	田町1256番地18	3ヶ月	トイレ新設	一般競争	第2四半期	工事名、工事種別、入札予定時期変更
2	長田小学校東側駐車場整備工事	—	舗装	長田1302番地1	3ヶ月	駐車場整備	一般競争	第2四半期	追加

○水道課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	市内配水管布設工事7-2号	—	管	真岡市全域	3カ月	φ50~φ75 配水管布設	一般競争	第2四半期	
2	市内配水管布設工事7-3号	—	管	真岡市全域	3カ月	φ50~φ75 配水管布設	一般競争	第3四半期	
3	市内舗装復旧工事7-1号	—	舗装	真岡市全域	3カ月	舗装	一般競争	第3四半期	入札予定時期変更
4	産業団地内配水管布設工事8工区	—	管	寺内地内	3カ月	φ75 配水管布設	一般競争	第3四半期	入札予定時期変更
5	久下田浄水場管内改良工事7-1号	—	管	久下田地内	6カ月	φ75 配水管布設	一般競争	第2四半期	
6	長島地内配水管布設工事	—	管	長島地内	3カ月	φ50~φ75 配水管布設	一般競争	第2四半期	
7	一般県道西小埜真岡線配水管改良工事	—	管	小林地内	3カ月	φ150 配水管布設	一般競争	第3四半期	入札予定時期変更
8	石法寺浄水場残塩計外更新工事	—	電気	下籠谷地内	3カ月	残塩計外	一般競争	第2四半期	

9	荒町配水場3号取水ポンプ用揚水管更新工事	—	管	荒町地内	4カ月	陽水管	一般競争	第3四半期	入札予定時期変更
10	大谷台配水場計装設備外更新工事	—	電気	大谷台地内	4カ月	水位計	一般競争	第2四半期	工事名変更
11	京泉浄水場残塩計外更新工事	—	機械器具設置	下籠谷地内	3カ月	残塩計外	一般競争	第2四半期	
12	三谷浄水場2号取水ポンプ盤外更新工事	—	電気	京泉地内	6カ月	取水ポンプ	一般競争	第2四半期	

○下水道課

番号	工事名	道路・河川名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	備考
1	公共下水道污水管渠整備工事 荒町二丁目地区7-1号	—	土木一式	荒町二丁目地内	4ヶ月	污水管渠布設	一般競争	第2四半期	工事期間・ 入札予定時期変更
2	公共下水道污水管渠整備工事 下大沼地区7-1号	—	土木一式	下大沼地内	7ヶ月	污水管渠布設	一般競争	第2四半期	
3	寺内第2調整池整備工事4工区	—	土木一式	寺内地内	6ヶ月	調整池整備	一般競争	第2四半期	
4	公共下水道雨水管渠整備工事 寺内地区7-1号	—	土木一式	寺内地内	7ヶ月	雨水管渠布設	一般競争	第2四半期	工事期間変更
5	公共污水柵設置工事7-2号	—	管	公共下水道処理地内	3ヶ月	公共污水柵設置	一般競争	第2四半期	
6	公共污水柵設置工事7-3号	—	管	公共下水道処理地内	3ヶ月	公共污水柵設置	一般競争	第2四半期	
7	公共污水柵設置工事7-4号	—	管	公共下水道処理地内	3ヶ月	公共污水柵設置	一般競争	第3四半期	
8	公共污水柵設置工事7-5号	—	管	公共下水道処理地内	3ヶ月	公共污水柵設置	一般競争	第3四半期	追加
9	公共下水道及び農業集落排水 污水管渠止水工事	—	土木一式	公共下水道処理地内外	3ヶ月	污水管渠止水	指名競争	第3四半期	

注) ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。